

از سرشتہ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی ٹینڈرنوٹس

- میونسپل کارپوریشن راولپنڈی نے ترقیاتی منصوبہ جات برائے سال 2017-18 کے لیے سربمہر ٹینڈر طلب کرنے ہیں۔ ایسے ٹھیکیداران جن کی رجسٹریشن/ریٹول میونسپل کارپوریشن راولپنڈی و انجینئرنگ کونسل میں مالی سال 2017-18 میں ہو چکی ہے ان سے مندرجہ ذیل شرائط پر ٹینڈر مطلوب ہیں۔
- 1- موجودہ سال 2017-18 کی رجسٹریشن و ریٹول فیس کی رسید/لیٹر کالف کرنا ضروری ہے۔
 - 2- ٹینڈر فارم جن کے نام فرم رجسٹر ہوگی صرف ان کو جاری کیے جائیں گے۔ پارٹرز شپ ہونے کی صورت میں معاہدہ جمع کرانا ہوگا۔
 - 3- ٹینڈر کے ساتھ انجینئرنگ کونسل کی رجسٹریشن برائے سال 2017-18 لف ہونی چاہیے اس کے بغیر ٹینڈر جاری نہ کیا جائے گا۔
 - 4- ٹینڈر فارم بعد از ادائیگی منظور شدہ حکمانہ ٹینڈر فیس مبلغ 1000/- روپے فی منصوبہ جاری کیے جائیں گے۔
 - 5- زر ضمانت بمطابق قواعد CDR بحساب 5% بحق میونسپل کارپوریشن راولپنڈی ہونی چاہیے ہے۔ CDR زر ضمانت 5% مورخہ 26.12.2017 دفتر کی اوقات کار میں دفتر انفراسٹرکچر میونسپل کارپوریشن راولپنڈی میں جمع کرا کر رسید حاصل کریں جبکہ ٹینڈر مورخہ **28.12.2017** کو دن 01:00 بجے تک ٹینڈر جاری کیے جائیں گے اور اس روز دن 2:00 بجے ٹینڈر اوپننگ کمیٹی اور آمدہ ٹھیکیداران یا ان کے نمائندوں کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔
 - 6- تمام ٹھیکیداران اپنے ریٹ ہندسوں اور الفاظ میں لکھنے کے پابند ہوں گے۔
 - 7- PPRA رولز کے مطابق 5 فیصد سے کم ریٹس آنے پر ایڈیشنل پرفارمنس سکیورٹی جمع کرانا لازمی ہوگی نیز یہ کہ پیپرارول، ورکس رولز اور دیگر قوانین کا اطلاق لازمی ہوگا۔ بصورت دیگر زر ضمانت کی CDR ضبط کر لی جائے گی۔
 - 8- ٹینڈر کے مشروط ریٹ، نامکمل ریٹ، کٹنگ اور اور رائیٹنگ یا مشکوک ٹینڈر جو ٹھیکیدار کی طرف سے دیے جائیں گے ناقابل قبول ہوں گے۔
 - 9- ٹھیکیدار ورک آرڈر جاری ہونے کے 7 یوم کے اندر تخمینہ کے حساب سے اسٹامپ پیپر پر معاہدہ کرنے کا پابند ہوگا۔
 - 10- ایسے ٹینڈر جن کی 5% کال ڈیپازٹ جمع کرانے کی رسید ٹینڈر کے ساتھ لف نہ ہونے کی صورت میں ٹینڈر وصول نہیں کیا جائے گا۔
 - 11- ٹھیکیدار منظور شدہ نرخوں کے مطابق تمام کام کرنے کا پابند ہوگا۔
 - 12- ٹینڈر دہندہ LED لائٹس بمطابق Specification پنجاب انرجی ڈیپارٹمنٹ مہیا کرنے کا پابند ہوگا۔
 - 13- مزید تفصیلات دفتر میونسپل آفیسر (انفراسٹرکچر) میونسپل کارپوریشن راولپنڈی سے دفتری اوقات کار میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔
 - 14- متذکرہ بالا ٹینڈر نوٹس کی تفصیل PPRA کی ویب سائٹ www.ppra.punjab.gov.pk پر بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

نمبر شمار	نام منصوبہ ویونین کونسل	تخمینہ لاگت	زر ضمانت	مدت تکمیل	ٹی۔ ایس نمبر تاریخ
1	تعمیر گلی حاجی یعقوب، آصف بلاچہ آبادی و گیٹن کالونی و تعمیر حفاظتی دیوار نزد گھر منیر مائی شرفاں مسجد یوسی 01	12,60,000/-	5%	2 ماہ	950/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
2	تعمیر گلی نزد مکان شہزاد، صلاح الدین کچی آبادی و گیٹن کالونی یوسی 01	3,67,500/-	ایضاً	1 ماہ	951/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
3	تعمیر گلی و نالہ نزد مکان یعقوب و ننگ گلی گھمیل تانور و نالہ پلی بالمقابل حارث آٹو مسجد مائی شرفاں یوسی 01	24,67,500/-	ایضاً	3 ماہ	952/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
4	تعمیر دیوار قبرستان بھوسا گودام کچی آبادی یوسی 01	4,20,000/-	ایضاً	1 ماہ	953/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
5	تعمیر حفاظتی دیوار نزد مکان چوہدری عامر نزد نالہ لئی یوسی 01	28,35,000/-	ایضاً	3 ماہ	954/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
6	تعمیر توحیدی روڈ از سادات جیولرز تا بطرف تھڑے والی مسجد یوسی 02	68,25,000/-	ایضاً	3 ماہ	955/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
7	تعمیر گلی و کورنگ نالہ از مکان سردار ایوب محلہ عمر آباد گلی نمبر 24 گلی نمبر 10 راجہ محمود تا گھر زاہد و ملحقہ گلیات یوسی 03	14,95,200/-	ایضاً	2 ماہ	956/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
8	تعمیر گلی و نالہ از الائیڈ بنک تا بطرف مسجد غوثیہ و تعمیر گلی ارشد راہی لیبر کونسل والی و ملحقہ گلیات یوسی 03	25,99,800/-	ایضاً	2 ماہ	957/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
9	تعمیر گلی و نالہ گلی نمبر 34 و گلی ورشید والی و ملحقہ گلیات یوسی 03	15,49,800/-	ایضاً	2 ماہ	958/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017
10	تعمیر گلی از احمد بک ڈپو تا مکان خالد و ملحقہ گلیات مرکزی ڈھوک منگال روڈ و فاروقی محلہ یوسی 04	24,03,450/-	ایضاً	2 ماہ	959/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017

960/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	9,53,400/-	تعمیر نالہ وگلی نمبر 23 و تعمیر گلی نمبر 19 و بقیہ حصہ گلی نزد اسلام درزی و تعمیر نالہ از سابقہ یونین کونسل آفس تا مکان راجہ زبیر و ملحقہ گلی یوسی 04	11
961/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	15,21,450/-	تعمیر گلی نمبر 33,38,41 بقیہ حصہ گلی راجہ ارشد کونسلروالی گلی نمبر 43,30,25 وگلی ٹاوروالی بورنگ روڈ گلی عباس دیگاں والی وگلی بھولا پاپیوں والی و ملحقہ گلیات یوسی 04	12
962/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	7,71,750/-	تعمیر چار دیواری قدیم قبرستان ڈھوک منگٹال یوسی 04	13
963/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	6,81,450/-	تعمیر حفاظتی دیوار محلہ خواجہ آباد نزد پٹی یوسی 04	14
964/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	3,71,700/-	تعمیر گلی ونالی مرتضیٰ مسجد والی وگلی نالی علی حیدر تافیاض وریٹنگ پل نزد مکان فرید و نالیاں جنگلہ جات محلہ خواجہ آباد یوسی 04	15
965/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	29,40,000/-	تعمیر گلی نمبر 63 وگلی حراسکول والی گلی ملک عمران شفیق ایڈووکیٹ تاملک سرفراز گلی حاجی نذیر تاورنگزیب رنگا گلی نمبر 7 وگلی راجہ ناصر بیکر زوالی یوسی 05	16
966/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	24,91,650/-	تعمیر گلی ونالہ از خزیم علی عباس جنرل سٹور تافیاض گلی نالہ از مکان کفایت تائیوب ویل نمبر 88 یونین کونسل نمبر 05	17
967/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	16,03,350/-	تعمیر گلی ونالہ مقصود بٹ و تعمیر نالہ وگلی ضمیر والی و ملحقہ گلیات یوسی 05	18
968/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	23,71,950/-	تعمیر گلی ونالہ از گرین لینڈ پبلک سکول تاملک منصب دار روڈ و تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر 09 و ملحقہ گلیات یوسی 06	19
969/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	14,28,000/-	تعمیر نالہ وگلی، گلی نمبر 04 محلہ نواب کالونی یوسی 06	20
970/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	38,54,550/-	تعمیر گلی ونالہ از مکان اکبر خان نان شاپ تا مکان امجد خان و ملحقہ گلیات ونالہ جات یوسی 07	21
971/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	10,59,450/-	تعمیر گلی ونالی از مکان فیاض تالذہ بخش و تعمیر گلی انور پرویز تا مکان غلام قادر و ملحقہ گلیات یوسی 07	22
972/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	12,33,750/-	تعمیر گلی بقیہ حصہ گلی ونالہ گلی نمبر 02 محلہ مسلم آباد یوسی 07	23
973/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	10,84,650/-	تعمیر گلی ونالہ، کورنگ نالہ از مکان خالد کاٹو تا مکان خورشید و لنک گلی پودری ولی و لنک گلی یوسی 07	24
974/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	24,27,600/-	تعمیر حفاظتی دیوار گلی محلہ شمس نوشیہ گلی نمبر 27 فوجی کالونی یوسی 08	25
975/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	27,47,850/-	تعمیر گلی نمبر 4,6 گلی سہراب خان والی وگلی از پل تا مکان راناصادق و ملحقہ گلیات فوجی کالونی یوسی 08	26
976/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر حفاظتی دیوار نزد مکان بوٹا و فراہمی لگوائی ٹف ٹائل گلی الائیڈ سکول والی فوجی کالونی یوسی 08	27
977/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	52,50,000/-	تعمیر گلی از مدینہ نان شاپ تا مکان ZB-8295 بطرف مکان صوفی رمضان و ملحقہ گلیات محلہ اسلام پورہ پنکس کالونی یوسی 09	28
978/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	13,23,000/-	تعمیر گلی مکان گلی خان و فیاض والی و لنک گلی بسملہ اللہ کریانہ سٹور و ملحقہ گلیات محلہ اسلام پورہ یوسی 09	29
979/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	28,29,750/-	تعمیر گلی مکان سعید تاصابر و تعمیر گلی بلدقابل مکان A-7 سیکٹر II نزد گولڈن CNG، تعمیر و توسیع گلی بلدقابل پوسٹ آفس و بلدقابل بسین خان و ملحقہ گلیات یوسی 10	30

980/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	24,20,250/-	تعمیر گلی از جامع مسجد نور تا بطرف مکان حامد، تعمیر گلی بلحاظ بل گورنمنٹ گریڈ سکول والی و تعمیر گلی علی مارکیٹ بلحاظ بل مکان لطیف مکان نمبر C-421 سیکٹر و ملحقہ گلیات پوسی 10	31
981/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	52,50,000/-	تعمیر گلی صوفی مسجد والی و ملحقہ گلیات پوسی 11	32
982/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر پٹی (بقایا کام) ڈھوک نجو پوسی 12	33
983/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	42,00,000/-	تعمیر گلیات، گلی گھر شانی، سلیم کریا نہ سٹور، گھر مرجب، گھر فاروق کیانی تانالہ و ملحقہ گلیات پوسی 12	34
984/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	16,80,000/-	تعمیر گلیات، گلی گھر یوسف عباسی تا اسحاق عباسی چشتی آباد، گلی نمبر 3 سید پور روڈ تا نورانی مسجد چشتی آباد، گلی مکان CA-176 چشتی آباد، ریزنگ گلی سروس اسٹیشن والی پوسی 13	35
985/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,45,000/-	تعمیر گلی از گھر راجہ مسعود اقبال تا گھر راجہ سلیم ڈنہ ہردو، گلی مکان لال حسین تاراجہ محمد اسلم ڈنہ ہردو پوسی 13	36
986/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	18,90,000/-	تعمیر آرسی دیوار گلی نقلین شاہ والی نزد عباسی جنرل سٹور و تعمیر گلی سجاد والی و نالہ بمعہ پلیاں نیو کٹاریاں و مین ہول کور پوسی 13	37
987/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,45,000/-	تعمیر آرسی دیوار لفٹ والی گلی نیو کٹاریاں پوسی 13	38
988/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,40,000/-	تعمیر گلی چوہدری عثمان والی F-23 تا F-24 (بقیہ کام)، تعمیر شوڈرز گلی زیدی منزل و گلی F-572 والی پوسی 13	39
989/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	52,50,000/-	تعمیر گلیات، گلی ملک سپر سٹور تا مومن موہاٹل نیو کٹاریاں مارکیٹ، دیوار مدرسہ صدیقہ والی، گلی نزد گھر شیخ اعظم خورشید، تعمیر گلی حاجی طاہر ہاؤس تا محمدن موٹیووری، تعمیر گلی گیٹ نمبر 5 ہولی فیمیلی ہسپتال تا چوہدری خالد ای۔ بلاک تعمیر گلی ڈاکٹر امتیاز تا اورینٹل آفس، تعمیر گلی بٹ پراپرٹی تا ٹیلیفون ہاؤس نیو پھلوٹری، تعمیر گلی شیخ رشید پل تا چوہدری عبدالغفار نیو پھلوٹری، تعمیر گلی انالہ جامع مسجد الرحمن محلہ نیو پھلوٹری و ملحقہ گلیات، تعمیر دیوار قبرستان بابا یوسف شاہ پوسی 14	40
990/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	4,20,000/-	تعمیر گلی از گھر اعجاز مسیح تا قبرستان عید گاہ و خادو سجادتی پوسی 14	41
991/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر گلیات، گلی گوندل سینٹر تا عارف ہاؤس، گلی خان ہاؤس مکان نمبر NW-384 محلہ راجہ سلطان، تعمیر نالہ و کورنگ نالہ گلی طاہر فرید بلحاظ بل پوسٹ آفس F-Block و تعمیر گلی حاجی شیخ کمال پوسی 15	42
992/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,87,000/-	تعمیر گلی مکہ جنرل سٹور تا پنجاب ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پوسی 15	43
993/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	12,71,550/-	تعمیر گلی کیانی کریا نہ سٹور تا گلی نمبر 6 ٹیبلٹی سٹور پوسی 15	44
994/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	24,00,000/-	تعمیر گلی و نالہ، مکان خوشی مسیح، پیارا مسیح تا منیر پکوڑہ سینٹر بمعہ لنک گلی برکت ہاؤس پوسی 16	45
995/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	27,30,000/-	تعمیر گلی و نالہ اے۔ ایم سینٹر تا ممتاز خان گلی نعیم مغل والی، تعمیر گلی و نالہ، گلی نمبر 3 ملک ضمیر تا عبدالرزاق بمعہ پٹی محلہ راجہ سلطان پوسی 16	46
996/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	16,17,000/-	تعمیر گلیات، گلی مرزا ممتاز تا مین گلی ڈھوک بابو عرفان، گلی اخلاق عباسی تا مقصود عباسی، گلی حفیظ تا طارق مغل و ملحقہ گلی مسجد والی، تعمیر گلی پٹواری والی گلی مین ڈبل روڈ کے ساتھ و مین ہول کور پوسی 17	47

997/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	36,33,000/-	تعمیر گلی گھر مقبول کیانی تادیوار کمپ، گلی مسجد السراج تازہد کیانی، تعمیر گلی انصر کیانی تاشیر عباسی، تعمیر گلی حاجی رخسار تاقصود عباسی، تعمیر R.C.C پلی نزدگی کرنل طارق، گلی نزدگی بریگیڈ نیر ٹیپو و ملحقہ گلیات یوسی 17	48
998/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	25,55,700/-	تعمیر گلی ونالہ عارفین عباسی تا گلزار مسجد نزد گورنمنٹ گرلز ہائی سکول پنڈوڑہ و تعمیر گلی ونالہ خورشید بیگم سابقہ لیڈی کونسلر تا مکان محمد شبیر راجہ یوسی 18	49
999/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	27,99,300/-	تعمیر گلی ونالہ منیر کریا سنسور تا مکان حق نواز کیانی و تعمیر گلی ونالہ حاجی میر زمان مکان نمبر PD-297 محلہ ناظم آباد پنڈوڑہ نزد مدنی مسجد، تعمیر گلی ونالہ اسماعیل خان مکان نمبر PD-304 ناظم آباد، مین ہول کورٹیشنل بینک پنڈوڑہ تا جامعہ عثمانی سید پور روڈ پنڈوڑہ یوسی 18	50
1000/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,40,000/-	تعمیر گلی از مکان نمبر D-739 تا D-793 نزد ڈگری کالج سیٹلاٹ ٹاؤن یوسی 19	51
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,94,000/-	فراہمی و تنصیب گریننگ نزد Pizza Mini، مرمت روڈ نزد سمارٹ کالج و گریننگ نزد پیٹرول پمپ سیٹلاٹ ٹاؤن یوسی 19	52
1001/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	4,72,500/-	تعمیر سات عدد پلیاں نیوملپور یوسی 19	53
1002/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	4,72,500/-	تعمیر نالہ ذاکٹفل پلازہ تا گھر نثار کیانی نیوملپور یوسی 19	54
1003/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,13,500/-	تعمیر گلی ونالی ممتاز کیانی و اُس چیئر مین تا گھر پرویز کیانی چشتی آباد و تعمیر نالہ از گھر خواجہ نومی تا دوکان غضنفر نیوملپور یوسی 19	55
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	7,87,500/-	فراہمی و تنصیب گریننگ پلی نزد گھر زیر کیانی کونسلر نیوملپور و ملحقہ گلیاں نیوملپور و تعمیر گلی از گھر راجہ نثار تا جلال یوسی 19	56
1004/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر گلی (بقیہ حصہ) بیک سائڈ حنیف CNG یوسی 19	57
1005/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	14,70,000/-	تعمیر گلی ونالہ از انور منزل تا یونیک ہیرو سلیون نزد امام بارگاہ سیٹلاٹ ٹاؤن یوسی 19	58
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	14,70,000/-	تعمیر گیٹ 14 عدد یوسی 20 اصغر مال	59
1006/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	39,90,000/-	تعمیر گلی از مکان نمبر B-888 تا مکان نمبر B-914 عبدالغفور بٹ سیٹلاٹ ٹاؤن یوسی 20	60
1007/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	7,35,000/-	تعمیر پلی ونالہ اعوان کالونی روڈ نزد ممتاز سینٹری و پلی نزد گورنمنٹ ڈگری کالج ڈھوک کالا خان گلی نمبر 1 یوسی 21	61
1008/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	7,35,000/-	تعمیر گلی ونالہ سٹریٹ نمبر 1 بلال کالونی و تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر 3 بلال کالونی او جڑی کمپ یوسی 21	62
1009/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	11,55,000/-	تعمیر گلی ونالہ بلال مسجد تا مسعود و تعمیر گلی گھر احمد بلال کالونی نزد گلی نمبر 3 او جڑی کمپ یوسی 21	63
1010/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,26,900/-	تعمیر گلی ونالہ حاجی عبدالحمید والی نزد او جڑی کمپ و تعمیر گلی ونالہ از گھر شاہد تا حاجی غلام گلی نمبر 12 نزد او جڑی کمپ یوسی 21	64
1011/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,65,700/-	تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر A-5 یوسی 21	65

1012/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	10,21,650/-	تعمیر گلی ونالہ از گھر محمود حسین مغل تا ایوب مغل وصال جنرل سٹور مدینہ ٹاؤن یوسی 21	66
1013/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	6,00,600/-	تعمیر گلی از مکان نمبر SN-214 پکھڑال سٹریٹ محلہ نیو بانیاں شمس آباد یوسی 21	67
1014/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	27,85,500/-	تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر 03 شمس آباد سروس روڈ و ملحقہ گلیات یوسی 22	68
1015/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	2,70,900/-	تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر 1 بند گلی سامنے دیکھ شاپ یوسی 22	69
1016/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	17,85,000/-	تعمیر گلی شوکت والی گلی نمبر 01 قیوم آباد روڈ ونالہ و گلی تندور والی قیوم آباد و ملحقہ گلیات یوسی 22	70
1017/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	6,42,600/-	تعمیر دیوار قبرستان محلہ قیوم آباد یوسی 22	71
1018/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	18,90,000/-	تعمیر گلی چوہدری والی گلی و لنک گلی سہیل عباسی ونالہ و نالہ سلیب سروس روڈ نالہ چوہدری واجد کے مکان کے ساتھ و مین ہول کور یوسی 23	72
1019/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	36,75,000/-	تعمیر نالہ از ڈھوک کشمیریاں چوک تا کیانی بازار چوک یوسی 23	73
1020/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	28,28,700/-	تعمیر گلی شیخ اسد والی تعمیر گلی تو حید سینئر ڈٹرانسپارمر چوک یوسی 24	74
1021/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	11,76,000/-	تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر B-13 یوسی 24	75
1022/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	4,26,300/-	تعمیر گلی نمبر 9 مکان نیاز تا مکان شیخ زاہد اقبال ٹاؤن یوسی 24	76
1023/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	7,24,500/-	تعمیر دیوار چوہدریاں قبرستان یوسی 24	77
1024/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	9,45,000/-	اونچائی گلی نمبر 9 کھجور والی گلی یوسی 24	78
1025/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	14,86,800/-	تعمیر نالہ صوفی علیم والی گلی نزد چوہدریاں مسجد سروس روڈ یوسی 25	79
1029/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	52,50,000/-	تعمیر نالہ و گلی نمبر 8 ملحقہ گلی تا چھوٹا بازار یوسی 25	80
1030/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	52,50,000/-	تعمیر گلی نمبر 1 ونالہ عبدالغفور رشید ملک مکان تا عا مر رضا تا مسجد حاجی فضل کریم یوسی 26	81
1031/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	7,41,300/-	تعمیر نالیاں گلی نمبر 2 محلہ مسلم ٹاؤن نزد نوری مسجد یوسی 28	82
1032/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	8,40,000/-	تعمیر نالیاں محبت خان مرحوم والی گلی مسلم ٹاؤن یوسی 28	83
1033/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	6,05,850/-	تعمیر گلی ونالیاں گلی نمبر 1/3 کے ساتھ، لنک گلی حاجی اشرف اعوان والی گلی مسلم ٹاؤن یونین کونسل والی گلی نمبر 1 یوسی 28	84
1034/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	13,28,250/-	تعمیر گلی علی حسین سٹریٹ تا مکان کوثر الطاف والی، فقر والی گلی و کٹ گلی نمبر 2,3 و پٹی یوسی 28	85
1035/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	21,00,000/-	تعمیر نالہ بند کھنہ روڈ تا فیصل پبلک سکول بطرف حاجی چوک یوسی 28	86

1036/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	12,60,000/-	تعمیر نالہ ٹرانسپورٹ چوک تا عزیز ہول پوسٹ 28	87
1037/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 2	ایضاً	31,63,650/-	تعمیر گلی و کورنگ نالہ جناح سٹریٹ خرم کالونی و ملحقہ گلیات پوسٹ 29	88
1038/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 3	ایضاً	38,18,850/-	تعمیر نالہ لائٹنی سٹریٹ تا جناح سٹریٹ پوسٹ 29	89
1039/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر حفاظتی دیوار قبرستان ڈھوک حکمداد پوسٹ 31	90
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	ماہ 4	ایضاً	1,63,60,050/-	فراہمی و تنصیب LED سٹریٹ لائٹس پوسٹ 06,08,15,23,30,31	91
1040/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	12,60,000/-	تعمیر گلی نمبر 23 جامع مسجد اللہ والی تا گلی نمبر 21 ڈھوک حکمداد پوسٹ 31	92
1041/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	12,60,000/-	تعمیر گلی نمبر 25 ڈھوک حکمداد پوسٹ 31	93
1042/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	11,55,000/-	تعمیر گلی نمبر 27 و گلی نمبر 28 ڈھوک حکمداد پوسٹ 31	94
1043/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	7,03,500/-	تعمیر پلایاں گلی نمبر 1، گلی نمبر 4، 10، 36، 09، 53، 75 امر پورہ پوسٹ 32	95
1044/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	6,64,650/-	تعمیر گلی نمبر 34 مکان بلند اقبال تا منہال مکان نمبر M-748 و تعمیر گلی نمبر 33 جاوید منزل تا مکان سعید و گلی نمبر 78 ملک طارق والی امر پورہ پوسٹ 32	96
1045/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	7,52,850/-	تعمیر گلی نمبر 78 گھر محمد اسلم ڈبوروڈ گلی نمبر 64 اذان سٹیشن سرفراز روڈ، گلی نمبر مارکیٹ مندا خان تا پللی و مرمت گلی نزد بادشاہ گلی والے نئی آبادی امر پورہ پوسٹ 32	97
1046/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	3,78,000/-	تعمیر پلایاں گلی نمبر 19، 20، 05، 07 امر پورہ پوسٹ 32	98
1047/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	9,13,500/-	تعمیر گلی نمبر 6 جمیلہ باجی والی M-1556 حسین آباد، تعمیر گلی نمبر 74 مری روڈ تا گلی نمبر 72 تک M-1007 و تعمیر نالہ و گلی نمبر 22 از جمیل جنرل سٹورٹا ڈبوروڈ پوسٹ 32	99
1048/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	8,40,000/-	تعمیر نالہ بند گلی نزد اللہ والی مسجد گھر سمیع الرحمن و تعمیر گلی نمبر 62 کستونش خان ایڈووکیٹ بند گلی امر پورہ پوسٹ 32	100
1049/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	9,13,500/-	تعمیر R.C.C سلیب مین نالہ بمعہ مین ہول امر پورہ پوسٹ 32	101
1050/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	3,82,200/-	تعمیر گلی و نالہ پرنس سکول والی گلی امر پورہ پوسٹ 32	102
1051/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	15,75,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی O-462 حافظ یونس قریشی والی و عقب کوہاٹی بازار پوسٹ 33	103
1052/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	6,61,500/-	تعمیر گلی امیر معاویہ و گلی نمبر 3 نیشنل سکول والی کپریس مارکیٹ فیروز پورہ جھنگلی محلہ پوسٹ 33	104
1053/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	ماہ 1	ایضاً	9,13,500/-	تعمیر گلی نمبر 4، 6 و ملحقہ گلیات محلہ فیروز پورہ پوسٹ 33	105

1054/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	13,62,000/-	تعمیر کورنگ نالہ محلہ ہری پورہ یوسی 33	106
1055/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,52,500/-	تعمیر گلیات و نالیاں پلپان نزدوق ادلیس چیلری مارکیٹ چوہدری نعمان و ملحقہ گلیات، تعمیر دیوار و نالہ نزد مکان عبداللہ خان محلہ کرتار پورہ ہری پورہ یوسی 33	107
1056/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	11,02,500/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی ملک جوس شاپ، آغا سٹریٹ والی گلی و ملحقہ گلیات یوسی 34	108
1057/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,00,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی اسلام ڈرائی کلیز والی، وی آئی پی سکول والی و ملحقہ گلیات یوسی 34	109
1058/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,00,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی نیشنل مال والی، فیض اسحاق سکول والی گلی نمبر 4 بقیہ حصہ و ملحقہ گلیات یوسی 34	110
1059/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	15,75,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں مومن جنرل کونسل والی جامع مسجد شاہ نذر دیوان گلی نمبر 11 پیر چوہاروڈ و ملحقہ گلیات یوسی 35	111
1060/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,00,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی نزد مکان 1591 خالد والی چوہدری نصیر الحق و ملحقہ گلیات یوسی 35	112
1061/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی راجپوت نوڈ والی و ملحقہ گلیات یوسی 35	113
1062/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,02,700/-	تعمیر گلی نمبر 2 وڈ لوئی سلیب گلی کوچہ غزنوی روڈ یوسی 35	114
1063/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,00,000/-	تعمیر گلی و نالہ راجہ یعقوب والی و ملحقہ گلیات ارجن نگر موہن پورہ یوسی 36	115
1064/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی نواب الدین والی و ملحقہ گلیات موہن پورہ یوسی 36	116
1065/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,00,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی سکول نمبر 4 و ملحقہ گلیات و تعمیر نالہ نزد گلگت جنرل سٹور نیو سکیم موہن پورہ یوسی 36	117
1066/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	26,56,500/-	تعمیر گلی و نالہ نزد گھر عبدالخالق نزد نالہ لئی یوسی 37	118
1067/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	49,98,000/-	تعمیر گلی و نالہ نزد واپڈ دفتر تاپل ہزارہ کالونی یوسی 37	119
1068/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر گلیات و نالہ پلپان نزد پلازہ شاہین شوز، واپڈ دفتر چوہدری عبداللہ والی و ملحقہ گلیات یوسی 38	120
1069/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	12,07,500/-	تعمیر گلی و نالہ پلپان نزد گلی زندہ پیر نالہ لئی، دہلی دواخانہ یوسی 38	121
1070/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	15,75,000/-	تعمیر / امپر و منٹ فٹ پاتھ نالہ صوفی ٹریڈرز تادہلی دواخانہ کال گڑھ یوسی 38	122
1071/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,30,000/-	تعمیر گلی و نالہ نزد مکان خالد AA-1285 و ملحقہ گلیات نزد گھر پومی بٹ گلشن آباد یوسی 38	123
1072/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	مہیا کرنا و لگانا سائن بورڈ برائے گلیات نام و نمبر وغیرہ یوسی 38	124
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر تین و آرائش داخلی رستہ گلشن آباد و رکشا پی محلہ یوسی 38	125

1073/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	17,85,000/-	تعمیر گلیات و پبلی دفتر شیخ محمد یامین و اُس چیئر مین والی و ملحقہ گلی چٹیاں ہٹیاں یوسی 39	126
1074/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,71,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں پلپیاں گلی گاماشاہ 410-ا و گلی امام گاہ ابورضوی، بند کوچہ محمد اقبال نزدراول سویت و ملحقہ گلیات، مرمت گلی لنڈا بازار و ملحقہ گلیات نیلم بازار کوچہ ملیاراں یوسی 39	127
1075/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	15,90,750/-	تعمیر گلیات، نالیاں و پلپیاں گلی نمبر 33 ڈاکٹر اعجاز والی، نزد گھر سعید حکیم حافظ والی، چوہان جنرل سٹور والی، دربار میاں صاحب والی، پاشا جنرل سٹور والی و ملحقہ گلیات یوسی 39	128
1076/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,71,000/-	تعمیر گلیات، نالیاں و پلپیاں گلی ظفر اقبال والی، ڈاکٹر افضل والی، چوہدری انور، کامران بل مقابلہ و اتا ملک شاپ، گلی چمن شاہ والی و ملحقہ گلیات یوسی 39	129
1077/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,10,000/-	تعمیر گلی ڈی و اُس والی و پلپیاں و سلیب یوسی 39	130
1078/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,10,000/-	فرائی و تنصیب سائن بورڈ برائے گلیات نام و نمبر وغیرہ یوسی 39	131
1079/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	31,50,000/-	تعمیر مین گلی از سید پوری گیٹ تا چھوٹا بازار و ملحقہ گلیات یوسی 41	132
1080/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	15,75,000/-	تعمیر گلی از شاہ نذر پل تا چھوٹا بازار یوسی 41	133
1081/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر فٹ پاتھ نالہ از مولاداد روڈ تا طیبہ مسجد ظفر الحق روڈ یوسی 42	134
1082/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر فٹ پاتھ نالہ حافظ میڈیکل سٹور تا طیبہ مسجد ظفر الحق روڈ یوسی 42	135
1083/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	11,02,500/-	تعمیر فٹ پاتھ راشد سموسہ سینٹر تا پبلی عمر روڈ یوسی 42	136
1084/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,42,600/-	تعمیر گلیات عمر روڈ گلی نمبر 11، تعمیر راستہ محمود ٹال تا دربار شاہ ٹاہلیاں یوسی 42	137
1085/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,82,500/-	تعمیر نالہ مہوش کونسلر والی گلی یوسی 42	138
1086/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,30,000/-	تعمیر نالہ زیرہ ہاؤس تا ندیم کالونی یوسی 42	139
1087/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,17,400/-	تعمیر گلی عمر روڈ تا مکان فتح محمد و ملحقہ گلیات یوسی 42	140
1088/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,12,400/-	تعمیر گلی نمبر 3 گلبرگ ٹاؤن یوسی 43	141
1089/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,66,250/-	تعمیر گلی نمبر 6 ڈھوک سید رسول یوسی 43	142
1090/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	3,32,850/-	تعمیر گلی نمبر 14 ڈھوک کھبہ یوسی 43	143
1091/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,97,150/-	تعمیر گلی نمبر 2-A بند گلی قاسم آباد یوسی 43	144
1092/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,70,500/-	تعمیر گلی نمبر 20 محلہ قاسم آباد یوسی 43	145

1093/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	78,750/-	تعمیر گلی نمبر 19 ڈھوک کھبہ پٹی یوسی 43	146
1094/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	53,15,100/-	فراہمی و تنصیب LED سٹریٹ لائٹس یوسی 38,39,41,43	147
1095/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	26,93,250/-	تعمیر گلی کہکشاں کالونی، ڈپنسری والی گلی، ڈاکخانہ والی گلی یوسی 44	148
1096/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	25,56,750/-	تعمیر گلی پاکستان موٹر حکیم آباد ملحقہ گلیات، پاسٹر ارشد والی گلی، مرمت جنگہ جات طارق اعوان والی گلی، رئیس خان کباڑی والی گلی یوسی 44	149
1097/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,99,850/-	تعمیر حفاظتی دیوار بمعہ نالہ و پی سی سی راستہ جدید قبرستان ڈھوک کھبہ یوسی 44	150
1098/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	14,70,000/-	امپر وومنٹ مین روڈ و نالہ چمن زار کالونی یوسی 45	151
1099/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,50,500/-	تعمیر گلی و تنصیب ٹف ٹائل گلی شیخ عبدالوحید والی و کورنگ آف نالیاں آرن گریٹنگ مسجد طیبہ والی چمن زار کالونی یوسی 45	152
1100/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	13,65,000/-	امپر وومنٹ و تعمیر نگہت آباد جہانگر روڈ و ملحقہ روڈ یوسی 45	153
1101/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	4,72,500/-	تعمیر و تنصیب ٹف ٹائل گلیات جمعہ خان، انور، ڈاکٹر کلینک، پروین جنرل کونسلر کشمیر چمن زار کالونی یوسی 45	154
1102/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,42,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں / نالہ گلی نمبر 9 ملحقہ گلیات چمن زار کالونی یوسی 45	155
1103/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,92,500/-	تعمیر گلی راجہ مشتاق دفتر والی و ملحقہ گلیات چھا چھی محلہ یوسی 46	156
1104/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	19,74,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں نزد گھر عبدالوہاب حبیب بنک نوید جنرل سٹور، غوثیہ مسجد بھٹی ہور زری محمد ادریس نور محمد مسجد گلی نمبر 1 و ملحقہ گلیات نیامحلہ یوسی 46	157
1105/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	4,72,500/-	امپر وومنٹ گلیات و تعمیر پلایاں گلی نمبر 2 اتحاد کالونی و ملحقہ گلیات یوسی 46	158
1106/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	14,38,500/-	تعمیر گلیات و پلایاں، نالیاں جامع مسجد حنفیہ والی، یامین پہلوان والی نزد کمیٹی چوک پارک آریہ محلہ نمبر 2 و ملحقہ گلیات یوسی 46	159
1107/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر گلیات و نالیاں گلی نمبر 5,7,11 و ملحقہ گلیات محلہ عثمان پورہ یوسی 46	160
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	2,00,00,000/-	فراہمی و تنصیب LED سٹریٹ لائٹس متفرق یونین کونسلز یوسی 1 تا 46 (مخصوص ممبران) میونسپل کارپوریشن راولپنڈی	161
1108/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	15,98,100/-	تعمیر نالہ گلی از دوکان مرزا طاہر تارکان اورنگ زیب عقب ناولٹی سینما محلہ ورکشاپی یوسی 38	162
1109/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	17,85,000/-	تعمیر نالہ گلی از مکان ولیم مسیح تابا عباسی جنرل سٹور تاپلی و ملحقہ گلی محلہ راجہ سلطان یوسی 16	163
1110/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,40,000/-	تعمیر گلی از مکان سلیم تابا مسیح ثناء اللہ کالونی سکیم نمبر 2، تعمیر سیڑھیاں از مکان شفیق بٹ تاصدق بٹ نیو پچکواڑی یوسی 14	164
1111/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	18,86,850/-	تعمیر گلی راجہ مقصود والی، گلی نمبر 13، تعمیر نالہ رفیق گل والی گل والی گلی اعوان کالونی یوسی 21	165

1112/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,40,000/-	تعمیر گلی و نالہ گلی نمبر 10 عثمانیہ مسجد ڈھوک کالا خان پوسی 21	166
1113/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر گلی و نالی گلی نمبر 81، گلی نمبر 1، گلی نمبر 2، گلی نمبر 4، گلی نمبر 6 ڈھوک منگال پوسی 04	167
1114/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	16,63,200/-	فراہمی و تنصیب ٹف ٹائل گلی نمبر 1 (قبرستان والی) محلہ حکم داد پوسی 31	168
1115/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,61,800/-	تعمیر گلیات ملحقہ گلی نمبر 11 محلہ امر پورہ حق نواز روڈ پوسی 32	169
1116/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	26,25,000/-	تعمیر گلیات نمبر 19, 21, 22 و نالہ از مکان عثمان تامکان محمود شاہ نیا محلہ پوسی 46	170
1117/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر راستہ، دیوار پیر و دھائی قبرستان پوسی 07	171
1118/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر گلی شیخ نصیر تاشیخ شہباز و ملحقہ گلیات پوسی 41	172
1119/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر راستہ، دیوار عید گاہ قبرستان پوسی 16	173
1120/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر گلیات خیابان سر سید سیکٹر III پوسی 11	174
1121/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	7,35,000/-	تعمیر امرت مختلف گلیات پوسی 11	175
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	مہیا کرنا و لگانا آئرن گریننگ نیو ملپور پوسی 19	176
1122/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	26,25,000/-	تعمیر فٹ پاتھ، نالہ مرمت ظفر الحق روڈ لنک مری روڈ پوسی 42	177
1123/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,10,000/-	تعمیر گلی نزد چوہدری انعام ظفر حویلی امر پورہ نئی آبادی پوسی 32	178
1124/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	5,25,000/-	تعمیر دیوار جدید قبرستان و گلی ڈھوک کھبہ پوسی 44	179
1125/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	7,35,000/-	تعمیر گلی نمبر 10 حافظ اکرم جنرل کونسلر پوسی 32	180
1126/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	22,52,250/-	کورنگ نالہ جناح سٹریٹ تادفر چوہدری حنیف تاملک ٹکلیل پوسی 29	181
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	21,00,000/-	فراہمی و تنصیب مین ہول کورز، آئرن گریننگ، سلیب وغیرہ پوسی 01 تا 20	182
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	27,30,000/-	فراہمی و تنصیب مین ہول کورز، آئرن گریننگ، سلیب وغیرہ پوسی 21 تا 46	183
1127/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	23,90,850/-	تعمیر گلیات نمبر 5, 6, 22, 18, 19 کرتا پورہ پوسی 33	184

1128/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	13,12,500/-	تعمیر دیوار قبرستان PAF محلہ اسلام آباد یوسی 43	185
1129/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,50,000/-	تعمیر گلی ونالہ (بقیہ کام) آصف ٹیلروالی و ملحقہ گلیات یوسی 34	186
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,36,850/-	رینویشن و مرمت میسر ہاؤس میونسپل کارپوریشن راولپنڈی	187
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	1,48,28,100	تعمیر نالہ، فٹ پاتھ، کلورٹس والا نیڈ ورک JJP اروڈ تا چوک ملیہ پارک یوسی 13/14	188
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	96,92,550/-	تعمیر نالہ فٹ پاتھ کلورٹس گورنمنٹ گلرز کالج ایف بلاک تا چوک Leaps سکول یوسی 15	189
1130/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	36,75,000/-	تعمیر گلی ونالیاں، گلی نمبر 2 مکان ٹھیکیدار اور نگزیب تا پرویز ملک اقبال، یوسی 26	190
1131/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	25,20,000/-	تعمیر گلی ونالہ ڈھوک منشی خان حشمت کالونی C-13 بلاک مسلم نگر یوسی 26	191
1132/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	10,92,000/-	تعمیر نالہ و گلیاں گلی نمبر 16-A و 16 یوسی 23	192
1133/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	50,40,000/-	تعمیر نالہ RCC دیوار پلاٹ راجہ رمضان تا گھر بریگیڈر ٹیپو یوسی 17	193
1134/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	3,88,500/-	تعمیر نقصان زدہ دیوار نالہ ڈھوک کھبہ یوسی 44	194
1135/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	3,84,300/-	تعمیر گلی نمبر 10 ہاؤس 345-D سیکٹر III خیابان سرسید یوسی 10	195
1136/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	3,01,350	تعمیر پٹی چاہ سلطان راول روڈ یوسی 30	196
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	2,00,00,000/-	فراہمی و تنصیب LED لائٹس اندر حد و میونسپل کارپوریشن راولپنڈی	197
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	19,84,500/-	تنصیب گرل چار دیواری بمحورنگ کمرے عید گاہ شریف (بقیہ کام) یوسی 16	198
1137/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	88,41,000/-	تعمیر روڈ، نالہ، کلورٹس غزالی روڈ یوسی 25	199
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	1,36,50,000/-	تعمیر روڈ، نالہ والا نیڈ ورک بہار کیمسٹ تا صادق آباد پل یوسی 26	200
1138/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,45,000/-	تعمیر نالہ، کورنگ از قدامت اعظم سکول تا مکان عبداللہ ریلوے سکیم نمبر 07 یوسی 03	201
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	89,25,000/-	تعمیر دیوار گیٹ، فراہمی و تنصیب ٹف ٹائلز ملحقہ پلاٹ میونسپل کارپوریشن برائے پارکنگ	202

1139/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	1,33,35,000/-	کارپینگ روڈ ازبیکن ہاؤس چوک تاجکیانی بازار چوک میلال روڈ و مری روڈ تا ڈھوک کشمیریاں چوک داتا گنج بخش روڈ پوسٹی 23	203
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,62,500/-	رینویشن میسر آفس میونسپل کارپوریشن راولپنڈی	204
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	31,50,000/-	تعمیر پبلک لیٹرین (1 سیٹ) مکمل کمرشل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی	205
1140/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	29,92,500/-	تعمیر گلی مکان پروفیسر اشتیاق احمد تادمینہ جنرل سٹورگی نمبر 8 عباسی جنرل سٹور پوسٹی 17	206
1141/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	34,65,000/-	تعمیر روڈ سائینڈز از 5th روڈ بچوں کی دنیا تا 6th روڈ (الفرقان مسجد روڈ) پوسٹی 19	207
1142/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	36,75,000/-	تعمیر گلیات بیک لائن سامنے ماموں برگر حامد ڈرائی کلیز چھوٹی مارکیٹ، تعمیر گلی بیک لائن سامنے الیکٹرانک شاپ چھوٹی مارکیٹ پوسٹی 20	208
1143/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	2 ماہ	ایضاً	19,95,000/-	تعمیر گلیات ونالہ گلی ساجد مغل والی از مکان ملک شبیر تا اعجاز احمد، تعمیر گلی ونالہ از گھر فضل تا عامر کیانی، تعمیر گلی نمبر 5 تیوم آباد از گھر افضل عباسی تا ماسٹر کشال پوسٹی 22	209
1144/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	2,10,000/-	تعمیر گلی، نالہ وکلورٹس عباس والی عدیل شعبان ونشتر والی پوسٹی 27	210
CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	4 ماہ	ایضاً	36,75,000/-	فراہمی و تنصیب LED سٹریٹ لائٹس (60 واٹ) بمعہ پولز و فینسی لائٹس پولز نزد فوڈ سٹریٹ	211
1145/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	57,91,800/-	تعمیر روڈ از کلیٹک ڈاکٹر افتخار احمد ملک تا اصغر مال روڈ پوسٹی 34	212
1146/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	3 ماہ	ایضاً	36,75,000/-	تعمیر امرت کلورٹ روڈ نفیس بیکری پوسٹی 20	213
1147/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	15,50,000/-	تعمیر گلی و پیچ ورک ڈھوک کھلوو نیو مپو رکلورٹس و مین ہول کور پوسٹی 19	214
1148/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	9,20,000/-	تعمیر گلی ونالہ گلی آفس پوسٹی 37	215
1149/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	15,30,000/-	تعمیر گلی نمبر 27 حاجی فضل الہی تا مین نالہ تا ہاؤس گلزیب پوسٹی 23	216
1150/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	13,62,000/-	تعمیر گلی نمبر 15 گھر حاجی رفیق تا گھر حبیب اللہ بھٹی و گلی وسیم کونسلر پوسٹی 23	217
1151/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	14,00,000/-	تعمیر گلی ونالہ گلی نمبر 33 ملک صداقت والی محلہ گلشن آباد پوسٹی 38	218
708/T.S/TO(I&S) Dt:20.09.2016	4 ماہ	ایضاً	27,00,000/-	تعمیر / کشادگی گلی پشوری نان سینٹر تا 4th روڈ، حفاظی دیوار قبرستان بی بلاک پوسٹی 20	219
1152/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	8,00,000/-	تعمیر کمرہ برائے کمپیوٹر سینٹر محلہ اکال گڑھ، تعمیر اضافی واش روم و رینویشن دستکاری سکول محلہ اکال گڑھ پوسٹی 38	220
1153/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	13,18,000/-	مرمت روڈ کٹ سیٹلائٹ ٹاؤن ایکس چینج تا 5th روڈ و ہولی فیمیلی ہسپتال روڈ	221

CE(HQ)PLGB /PH 2017/Lahore Dated:21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	42,00,000/-	سپلائنگ الیکٹریکل میٹریل برائے سٹریٹ لائٹس میونسپل کارپوریشن راولپنڈی	222
1154/T.S/MO(i) Dt: 21.11.2017	1 ماہ	ایضاً	6,45,000/-	ریزننگ گلی و کورنگ نالہ گلی نمبر 4 محلہ راجہ سلطان از مکان ریاض تابوٹا مسیح یوسی 16	223

مشتمل

میئر
میونسپل کارپوریشن راولپنڈی

چیف آفیسر
میونسپل کارپوریشن راولپنڈی